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SCHEMA ACCORDO QUADRO
TRA
ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n.
37/D, in persona dell’ Amministratore Unico, e legale rappresentante pro fempore Domenico Ruggiero -(di seguito
denominata anche “Stazione Appaltante”)
E
Credendino Vincenzo S.n.c. di Antonio e Luigi Credendino, C.F. e PIVA 03278741214, con sede legale in Caivano
(NA) Zona Asi Localita Pascarola (di seguito denominato “Appaltatore”)
Congiuntamente definite “Parti”.
PREMESSO
1) che A.S.I.LA. Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di iz house providing il servizio di igiene
urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo
Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
2) che ASIA Napoli S.p.A., con decisione a contrarre dell’Amministratore Unico del 14 marzo 2023 n. 31, ha
disposto di indire la procedura aperta n. 506/ ACU/2023, suddivisa in sei lott], finalizzata alla conclusione di
altrettanti accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ciascuno con un unico opetatore
economico, per I'affidamento del servizio di manutenzione e telai MERCEDES E MITSUBISHI FUSO relativi
agli automezzi indicati negli allegati al Capitolato Speciale d’Appalto, per la durata di 24 mesi;
3) che in esecuzione della predetta decisione a contrarre ASIA, con bando pubblicato sulla GU/S 58 172422-2023-
IT del 22 marzo 2023, ASIA ha indetto la procedura aperta innanzi specificata, da aggiudicare secondo il criterio
dellofferta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, individuata
sulla base del miglior rapporto qualita prezzo;
3) che all’esito delle operazioni di gara, il RUP ha proceduto alla verifica, in capo all’aggiudicatatio sia del possesso
dei requisiti speciale sia del possesso dei requisiti generali e speciali;
4) all’esito positivo delle verifiche di legge, con determina del 22 agosto 2023 n. 130 dell’ Amministratore Unico, ¢
stata disposta I'aggiudicazione del lotto n. 2 in favore della Societa Credendino Vincenzo S.n.c. di Antonio e Luigi
Credendino, codice fiscale e partita iva 03278741214,
5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs n.
50/2016;
6) che, in data 17 aprile 2023, la Stazione Appaltante ha interpellato la Banca dati nazionale antimafia come da
PR_NAUTG_Ingresso_0123836_20230417 ed ha ottenuto il nulla osta per I'informativa antimafia;
7) che in funzione della sottoscrizione dell’accordo quadro, ’Appaltatore ha presentato entro il termine previsto
nei documenti di gara:
®  la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
= Le polizze RCT e RCO.
8) che, con verbale del 4 marzo 2024, ¢ stato disposto I'avvio di urgenza del servizio.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue



ARTICOLO 1-DEFINIZIONI
I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per Appaltatore si intende la Societa Credendino Vincenzo S.n.c. di Antonio e Luigi Credendino S.n.c.;

- per Stazione Appaltante/ASIA si intende A.S.I.LA. Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;

- per Capitolato Speciale di appalto si intende il Capitolato speciale di appalto accettato in sede di gara;

- per Accordo Quadro si intende I'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti
richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e ’Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative
ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell’accordo quadro;

- per Otdinativo/richiesta di lavorazione si intende la richiesta di lavorazione emessa dal Setvizio
Manutenzione mediante il software di gestione centralizzato utilizzato dalla Stazione Appaltante ed in uso
al PC in dotazione all’Appaltatore o a mezzo posta elettronica/fax, solo in caso di comprovato
malfunzionamento del software o della connessione remota. L’ordinativo viene emesso in conformita a
quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto;

- per Responsabile del Procedimento si intende 'ing. Poalo Stanganelli, Direttore Tecnico di ASIA;

- per Direttore del’Esecuzione del Contratto si intende I'ing. Francesco Annecchino Responsabile del
Servizio Manutenzione Automezzi ASIA;

- per Parti si intendono la Stazione Appaltante e I’Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
2.1 I’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalita di conclusione ed esecuzione

dei singoli ordinativi/richieste di lavorazioni per I'espletamento degli interventi di manutenzione telai MERCEDES

E MITSUBISHI FUSO comprese le eventuali installazioni dei ricambi, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale
di Appalto, parte integrante del presente Accordo Quadro, al quale ’Appaltatore si deve attenere nell’esecuzione del
servizio.
2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’emissione degli
ordinativi/richieste di lavorazione, ma fa unicamente sorgere obbligo, in capo all’Appaltatore, di dare esecuzione ai
predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformita a quanto previsto nel Capitolato
Speciale di appalto.
2.3 Qualora la Stazione Appaltante dovesse acquisite automezzi con attrezzature diverse da quelle indicate, sara
obbligo dell’Appaltatore provvedere alla manutenzione e all'approvvigionamento dei relativi ricambi.

ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE
3.1 L’Appaltatore si obbliga:
a) ad eseguire i servizi di manutenzione, oggetto dei singoli ordinativi/richieste di lavorazioni nel rispetto delle
modalita, delle condizioni e dei tempi riportati nel Capitolato speciale di appalto, le cui condizioni si intendono

riportate nel presente accordo seppur non materialmente trascritte;
b) ad utilizzare, per la manutenzione degli automezzi, ricambi nuovi, originali della casa costruttrice MERCEDES
E MITSUBISHI FUSO o equivalenti sempre di primaria importanza, purché aventi identiche caratteristiche

tecniche e tecnologiche degli originali e siano certificati. In ogni caso, lo sconto da applicarsi sara quello fissato nel



modello “Offerta Economica” rapportato al relativo listino prezzi vigente al momento dello svolgimento del setvizio,
gia ribassato del 10%. Nel caso in cui vadano sostituiti particolari ricambi non presenti nei listini, la Stazione
Appaltante si riserva di verificare se 1 prezzi dei suddetti siano conformi a quelli di mercato e di autorizzare la spesa.
Le parti sostituite dovranno essere rese disponibili per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite
alla Stazione Appaltante;

) ad assicurare una disponibilita media mensile di automezzi non inferiore al 80% di quelli riportati nell’Elenco
Automezzi, come meglio dettagliato al punto 7 del Capitolato Speciale di appalto;

d) ad assicurare una disponibilita media giornaliera di automezzi non inferiore al 75%, di quelli riportati nell’Elenco
Automezzi, come meglio dettagliato al punto 7 del Capitolato Speciale di appalto;

e) ad eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale indicato nel preventivo lavori ovvero, in
alternativa, nella scheda tecnica di lavoro (es. per gli interventi standard), entrambi approvati dal Servizio di
Manutenzione della Stazione Appaltante;

f) nel caso di interventi standard, a caricare sul software di gestione in uso all’Appaltatore, il consuntivo come
indicato nel Capitolato Speciale di appalto entro 2 giorni dalla conclusione dell’intervento di manutenzione;

g a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del
Responsabile Tecnico e¢/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per I'organizzazione e I'esecuzione del servizio;
h) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell’Esecuzione del
Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'inditizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni
circostanza, imprevisto o quant’altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;

1) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificanti;

1) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per
mitigare eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;

m) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali
necessari all’espletamento delle prestazioni contrattuali;

n) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le
autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;

0) ad applicare, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, 1 ribassi offerti in sede di offerta;

p) a fornire le credenziali di accesso ai listini prezzi ufficiali dei ricambi Mercedes e Mitsubishi Fuso ovvero accesso
ai listini dei marchi equivalenti all’atto dell’avvio del servizio di manutenzione, e tempari, e tutti i successivi, eventuali,
aggiornamenti che dovessero intervenire dopo la consegna del primo listino e durante tutto il periodo di vigenza
dell’appalto.

Pertanto si specifica che I'accesso ai listini ed ai tempari deve essere assicurato alla Stazione Appaltante senza
'addebito di alcun onere aggiuntivo in quanto i ribassi offerti devono intendersi omnicomprensivi e, pertanto, le spese
relative all'acquisto dell'abbonamento di accesso a detti siti e i relativi account sono a carico dell'aggiudicatatio;

q) ad eseguire, ove possibile, 'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove ¢ rimessato

Iautomezzo;


mailto:serv.manutenz.acc@asianapoli.it

1) ad assumersi ogni responsabilita (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati
pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in carico
dell’automezzo, risultante dall’apposito modulo “verbale di affido e trasporto oggetto di manutenzione” di cui al
paragrafo 5.3 del Capitolato Speciale di appalto, fino all’atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;

s) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo.

t) a  garantite i pleno  rspetto  delle  norme = riguardant  lo  smaltimento  dei
rifiuti prodotti nel corso dell’attivita di manutenzione e riparazione degli automezzi oggetto del presente
affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in
materiale ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante
dovra essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Dectreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e
s.m.L);

u) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Capitolato Speciale di appalto;

V) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde
consentire alla medesima Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.

Obblighi dell’appaltatore in materia di personale

a) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, ’elenco di tutte le risorse impiegate nell’appalto
(con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché
a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;

b) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio del servizio, copie degli attestati di avvenuta formazione di
tutte le risorse impiegate nell’appalto e a trasmettere gli eventuali aggiornamenti degli stessi nel corso della durata del
contratto;

©) a presentare dichiarazione sostitutiva del medico competente attestante 'avvenuto assolvimento degli obblighi di
sorveglianza sanitatia nei confronti dei singoli addetti nell’appalto nel corso della durata del contratto;

d) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicutezza ed
infortunistica, assumendo a proptio catico ogni relativo onere;

e) a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell’esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica
obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (Modello UNILAV) o eventuale
documentazione sostitutiva e trasmettere ogni eventuale aggiornamento. Tale adempimento va assolto con cadenza
annuale;

f) a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita derivante da azioni proposte
direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell’ Appaltatore ai sensi dell’art. 1676 c.c. ovvero ai sensi
dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003;

@) a presentare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro il giorno 10 di ciascun mese, una propria
autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante 'avvenuto pagamento degli ultimi stipendi ai lavoratori
impiegati nell’appalto. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la documentazione attestante il predetto

pagamento (es. quietanze dei lavoratori).



ARTICOLO 4 - PREZZI UNITARI - IMPORTI -DURATA- REVISIONE PREZZI
4.1 Prezzi unitari
La Stazione Appaltante all’Appaltatore corrisponde:
a) per i ricambi:
- i prezzi unitari riportati sul listino ricambi ufficiali MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalente
funzionali all’esecuzione del servizio di manutenzioni vigenti, all’avvio del servizio, gia scontati del 10% al netto
del ribasso offerto in gara pari al 0,01%;

b) per la manodopera del servizio di manutenzione:

- 1 prezzi unitari (costo oratio), posti a base di gara come di seguito riportati:

Tipologia dell’intervento Prezzo unitario del servizio posto a base
di gara

Intervento c¢/officina aggiudicataria € 31,50/h/addetto

Interventi programmati c./ o Stru'.[ture A.S.IA. mediante € 33,00/h/addetto

furgone omologato officina mobile

Interventi spot c/o Strutture A.SIA. o su strada, € 37,00/h/addetto

mediante furgone omologato officina mobile

A tali prezzi dovra essere applicato il ribasso offerto in gara del 0,05%.

Nel caso di prezzi non previsti nei listini ufficiali la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi di tali ricambi
siano conformi a quelli di mercato. 1 prezzi unitari, di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere
necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti
dall’ Appaltatore.

11 presente accordo quadro viene stipulato a misura, nel senso che il cortispettivo da riconoscere all’Appaltatore, con
cadenza mensile, ¢ dato dal prodotto dei prezzi unitari di ciascuna prestazione eseguita per il numero delle prestazioni
svolte nel mese di interesse.

I’Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneti a suo catico necessati per garantire ed assicurare il servizio
richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

4.2 Importo dell’appalto

In esecuzione del presente accordo quadro, della durata di 24 mesi, potranno essere emessi ordinativi/richieste di
lavorazione per un valore presunto complessivo di Euro 702.000,00 (lotto n.2) oltre IVA al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a tibasso di Euro 10.860,50, di cui € 360.000,00 per il setvizio di manutenzione di 24 mesi, €
180.000,00 per P'eventuale attivazione del rinnovo delle prestazioni contrattuali per ulteriori 12 mesi, € 72.000,00 per
Peventuale attivazione del quinto d’obbligo, € 90.000,00 per I'eventuale attivazione della proroga tecnica per un
petiodo di 6 mesi.

4.3 Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della relativa stipula ovvero la
minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato ovvero la
minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato. Per durata dell’Accordo
Quadro si  intende i  termine entro i quale la  Stazione Appaltante puo  emettere

gli ordinativi/richieste di lavorazione nei confronti dell’Appaltato. Anche in seguito alla sua scadenza, 'accordo



quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione
degli ordinativi/richieste di lavorazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di dare avvio al servizio anche nelle more della stipula del contratto ai

sensi dell’art, 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016.

La durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessatie per 'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del Codice. In tal caso, il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante e comunque non oltre 6 mesi.

Tale opzione di proroga tecnica, oltre IVA deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a
mezzo pec all’impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GUEE del bando avente ad oggetto
la nuova gara.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.
Lgs. 50/2016, puo imporre all'impresa aggiudicataria I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. I’impresa aggiudicataria non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5.3 L’Appaltatore (allo scadere dei 24 mesi di durata del contratto o dell’eventuale proroga tecnica, etc..), comunica
al Direttore dell’Esecuzione del Contratto lintervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a
quest’ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle
prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario del singolo lotto, nei limiti di capienza del presente
accordo quadro, di eseguire interventi di manutenzione su automezzi di pertinenza di un altro lotto agli stessi patti e
condizioni del lotto aggiudicato.

4.4 Revisione prezzi

11 contratto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
a) del Codice in attuazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. a), del
D. L. n. 4/2022, cosi come convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022.

Nel caso in cui durante I'esecuzione delle prestazioni e per effetto di circostanze straordinatie ed imprevedibili, si
siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi necessari a svolgere le prestazioni che abbiano determinato un
aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 10,00%, dei prezzi unitari di aggiudicazione risultanti
dell’applicazione del ribasso petcentuale offerto dall’ impresa aggiudicatatia, tale da alterare significativamente
Poriginario equilibrio contrattuale, operatore economico ha facolta di richiedere, una revisione dei predetti prezzi
unitari.

La verifica, finalizzata all’eventuale modifica dei prezzi, sara effettuata con specifica istruttoria, sulla base di idonea e
dettagliata documentazione che dovra essere fornita dagli esecutori delle prestazioni. La stessa fara riferimento, ove
presenti, ai costi standard definiti per le prestazioni oggetto dell’appalto conformemente al disposto dell’art. 106,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La eventuale revisione dei prezzi sara autotizzata dall’organo amministrativo della

Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si dara luogo ad alcuna revisione



se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione fosse inferiore al 10,00%, la revisione dei predetti prezzi sara
effettuata solo per I'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 10,00% del prezzo di aggiudicazione.
Resta ferma la facolta da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i
suddetti aumenti dovessero rendere 'esecuzione dell’appalto troppo onerosa.
La revisione dei prezzi unitari potra essete domandata dall'impresa aggiudicataria solo a partire dal 13° mese dall’avvio
del servizio.
Resta inteso che la Stazione Appaltante potra richiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni
economiche ove la prima verifichi un miglioramento delle condizioni di mercato rispetto a quelle di aggiudicazione.
A tale circostanza si applicano le medesime regole valevoli per il caso di aumento dei prezzi.
Relativamente al servizio di manutenzione previsto per tutti i lotti, limitatamente ai prezzi dei ricambi riportati nel
relativo listtno MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalente, ¢ previsto un meccanismo di revisione
“continua”. Tale meccanismo prevede I'applicazione del ribasso dichiarato in sede di offerta per elemento “listino
ufficiale dei prezzi dei ricambi MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalenti” (cui va aggiunto il ribasso di
partenza pari al 10%) ai prezzi dei ricambi riportati nel relativo listino vigente al momento dell’effettuazione degli
interventi. E, dunque, onere degli operatori economici aggiudicatari di tutti i lotti produrre, all’atto dellavvio del
servizio di manutenzione, il listino prezzi ufficiali dei ricambi MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalenti, e
tutti 1 successivi, eventuali, aggiornamenti che dovessero intervenire dopo la consegna del primo listino e durante
tutto il periodo di vigenza dell’appalto.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO
5.1 L’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ¢ diretta dal RUP, che
controlla i livelli di qualita delle prestazioni avvalendosi del Direttore dell’Esecuzione (DEC). Il DEC, a sua volta,
si avvale del supporto del servizio di manutenzione e del magazzino della Stazione Appaltante.

5.2 Attivita di Controllo del DEC

11 Direttore dell’Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio
mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita del servizio oggetto del
presente contratto di appalto e stabilisce la periodicita con la quale il direttore dell’esecuzione ¢ tenuto a presentare
un rapporto sull’andamento delle principali attivita di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle
disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento,
alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

5.3 I DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in
modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni contenute nel
presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attivita di controllo del direttore
dell’esecuzione sono indirizzate a valutare 1 seguenti profili:

a) la qualita del servizio, intesa come aderenza o conformita a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o
nel Capitolato Speciale di appalto e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

b) Padeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

¢) Padeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;



d) il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo
30, comma 3, del codice.

11 controllo ¢ condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilita
della qualita, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del
controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali
ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte
del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

5.4 Strumenti per Pesercizio dell’attivita di direzione e controllo

11 DEC impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio
emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell’ordine e
sono comunicati al RUP. L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio.
Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta
conoscenza.
11 DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP
medesimo.
5.5 Controllo amministrativo contabile
Durante I'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio
attraverso la tenuta della contabilita del contratto, compilando con precisione e tempestivita i documenti contabili.
Gli atti contabili del DEC contengono 'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
5.6 1l Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nell’espletamento di tali funzioni, puo avvalersi anche di personale
della Stazione Appaltante.
5.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si attiene a
quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 6 - COLLAUDO - VERIFICA DI CONFORMITA’ AUTOMEZZI
6.1 11 Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo/verifica di conformita degli automezzi
e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiesti. 11 collaudo,
comprensivo di tutti gli accertamenti ritenuti necessati, deve essere eseguito entro quindici giorni dall’'immissione
in servizio dell’automezzo o dei complessivi ed ¢ volto ad accertare che gli interventi siano stati eseguiti a regola
d’arte e che siano stati montati ricambi originali oppure di marca equivalente purché abbiano le stesse caratteristiche
degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di piu approfonditi accertamenti, possono eseguire ogni altra verifica
ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli interventi eseguiti. Completate con esito positivo le
operazioni di collaudo o comungque trascorsi 15 giorni dall’immissione in servizio dell’automezzo o dei complessivi,
il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all’Appaltatore, tramite il software, di stampare il
verbale di “superamento del collaudo”. Tale documento ¢ propedeutico all’emissione della fattura da parte
dell’ Appaltatore e deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al successivo art 8.

6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all’esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/ disfunzioni tali da non pregiudicare

'uso dell’automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facolta di accettare



lintervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo approvato. In tal
caso si emette il verbale “superamento del collaudo”, in cui sono riportate le anomalie riscontrate. Copia del verbale
“superamento del collaudo”, deve essere trasmessa al’Appaltatore a mezzo e-mail/fax ai fini della relativa
fatturazione. Resta inteso che 'importo da fatturare deve corrispondere a quello oggetto del ribasso applicato dalla
Stazione Appaltante che ¢ riportato nel verbale di superamento del collaudo.
6.3 Richiesta intervento in garanzia
Nel caso in cui durante il periodo di garanzia della riparazione il veicolo dovesse manifestare le stesse avarie che
ne avevano determinato l'intervento di riparazione, ’Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente l'intervento di
manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto dal
Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo “richiesta intervento in garanzia”. I Appaltatore
si obbliga a:
a) aprovvedere, a propria cura e spese al ritiro dell’automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento in
garanzia;
b) a eseguire Iintervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in
garanzia,
¢) aprovvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della Stazione
Appaltante.
Una volta eseguito intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.
6.4 Sono a carico dell’Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall’esecuzione del collaudo.
ARTICOLO 7 - GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
7.1 L’Appaltatore garantisce:
a) per almeno 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di
manutenzione e di ricambistica siano stati eseguiti a regola d’arte e in modo da rendere gli automezzi/complessivi
funzionali all’'uso cui sono destinati;
b) per almeno 12 mesi che i ricambi installati sugli automezzi/complessivi siano immuni da vizi e/o difetti.
7.2 Qualora, durante il petiodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione
Appaltante ha I'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC
comunicazione all’Appaltatore. Ricevuta la denuncia, PAppaltatore deve provvedere ad eseguire lintervento in

garanzia nel rispetto di quanto concordato con la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8- CONTABILITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 Modalita di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali

ricambi

L’appalto ¢ consuntivato a misura. Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo di ciascun
intervento di manutenzione (comprensivo anche dell’eventuale installazione dei ricambi necessari) il DEC, anche
sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, approva il consuntivo del singolo
intervento di manutenzione. Qualora, all’esito delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o
disfunzioni tali da non pregiudicare P'uso dell’automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, il DEC approva il

consuntivo per un importo corrispondente a quello oggetto di riduzione da patte della Stazione Appaltante e



riportato nel verbale di “superamento del collaudo”. Il DEC trasmette il consuntivo approvato al RUP che, entro
un termine non superiore a sette giorni, autorizza 'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. Mensilmente
il DEC elabora lo stato di avanzamento del servizio (SAS), quale somma degli importi dei singoli interventi di
manutenzione i cui consuntivi sono stati approvati da DEC e RUP, indicando I'importo maturato e gli acconti gia
corrisposti dall’appaltatore inviandolo a quest’ultimo per la condivisione.

8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

I DEC, a fronte della comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere
dei 24 mesi oppure degli ulteriori 6 mesi in caso di opzione di rinnovo oppure in coincidenza con I'esaurimento
dell’importo dell’accordo quadro), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei
successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia
all’ Appaltatore.

8.3 Verifica di conformita

1 servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle
disposizioni del Codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformita ¢ avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte
dell’Appaltatore ed ¢ demanda ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all’'uopo
nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di
conformita si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

11 RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di
conformita: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali
altri document rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane
la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformita fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa
il RUP ed il DEC che da tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformita, affinché possa
intervenire. Il DEC ha I'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformita ¢ redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione dei
servizi resi e dei principali estremi dell’appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del
provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita; b) il giorno della verifica di
conformita; c) le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d)
Pesito dei controlli eseguiti; €) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di
conformita, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. 1
processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Appaltatore che, a propria cura e spese,
mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguitle. Nel caso in
cui ’Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si

provveda d’ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal cortispettivo dovuto all” Appaltatore.

8.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo



1l pagamento del corrispettivo contrattuale avviene previa emissione della fattura da parte dell’Appaltatore
corredata dalla certificazione di avvenuta prestazione (CAP) emessa dal RUP. Il pagamento ¢ effettuato nei termini
previsti dalla legge.

8.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XMI.
il CIG ed il codice univoco MSUXCRI1 e il CIG 971353135C. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. — Napoli

SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall’Appaltatore soggiacciono alla disciplina
di cuiall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 cosi come emendato dall’art. 1 del Decteto Legge n. 50/2017 (convettito
nella Legge n. 96/2017). 1l pagamento della fattura ¢ subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo
esemplificativo, verifica di regolatita contributiva mediante acquisizione Dutec tilasciato da INPS/INAIL, verifiche
ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D.
Lgs n. 241/1997. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancatio/postale
dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini
di pagamento. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opetera una titenuta
dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto all’atto
del pagamento della rata di saldo.
ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 In caso di mancato rispetto delle modalita stabilite nel Capitolato Speciale di appalto o previste nell’offerta
tecnica, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali riportare al paragrafo 10) del Capitolato Speciale di
appalto.

9.2 Modalita di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all’applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati
all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 20 giorni dal rilevato inadempimento.
L’Appaltatore puod comunicare le proprie controdeduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni
dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell’Esecuzione
del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le
penali sopra richiamate.
9.3 Modalita di applicazione delle penali
La Stazione Appaltante si riserva di dedurre 'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a
pagamento, indipendentemente dalla temporalita dell’inadempimento, senza che cio possa intendersi quale rinuncia
all’applicazione della penale maturata. Resta salva la facolta della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione
definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELI’ACCORDO QUADRO
11.1 Fermo restando le ipotest di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante
risolve I’Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato pet i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80,
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comma 3, del Codice;

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacita giuridica in capo all’Appaltatore che ostacoli
I'esecuzione del presente accordo quadro;

¢) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
d) qualora a carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall’Autorita Prefettizia ovvero il Prefetto
fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

e) in caso di subappalto non autorizzato.

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

a) nel caso di accertata violazione da parte dell’ Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute
dei lavoratori;

b) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell’ Appaltatore
senza giustificato motivo;

¢) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo
16;

d) qualora I’Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

e) nel caso di mancato rinnovo o comungque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo
svolgimento del servizio di manutenzione;

f) nel caso in cui I’Appaltatore non rispetti quanto previsto al comma 1. del punto 6 del Capitolato Speciale di
appalto per tre mesi consecutivi ovvero nel caso in cui tale inadempienza si verifichi per quattro mesi, anche non
consecutivi, di ciascuna delle annualita di durata dell’accordo quadro;

@) qualora ’Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore;

h) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell’Accordo Quadro
i) il mancato rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti in esecuzione del servizio
appaltato.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro accerti
comportamenti dell’ Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell’Accordo Quadro
tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e
che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro formula la
contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia tisposto, la
Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’Accordo Quadro.

Ritardo nell’esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedent casi per negligenza dell’Appaltatore, si sia vetificato un ritardo nell'esecuzione



dell’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si ¢ registrato il
ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto verifica, in contraddittorio con ’Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni,
gli effetti dellintimazione impartita, ¢ ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del
Procedimento. Sulla base del processo vetbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su
proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell’Accordo Quadro.

Effetti della risoluzione dell’Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, ’Appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento dell’Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta 'immediata escussione della cauzione
definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restante il diritto di quest’ultima al risarcimento del maggior
danno subito.
Interpello progressivo degli altri concorrenti
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. I'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte
dall’Appaltatore in sede in offerta.
ARTICOLO 11- RECESSO

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA
12.1 L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, del D. Lgs n. 50/2016, ha prodotto la polizza fideiussoria n.
2023/13/6667597 del 25/10/2023, per il Lotto n.2. C.I.G. 971353135C, rilasciata da Compagnia Italiana di
Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni SpA per un importo pati ad Euro 24.570,00, per il periodo dal 25
ottobre 2023 al 25 aprile 2027;
12.2 E facolta della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti
le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni, e cid anche in caso di risoluzione del Contratto.
La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell’avvenuta risoluzione del
Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, I’Appaltatore avra
I'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale
adempimento, la reintegrazione si effettuera a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all' Appaltatore in corso

di esecuzione del Contratto.



ARTICOLO 13 — ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE
13.1 I’ Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilita, assumendone tutte le conseguenze
nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo
quadro. A tal fine, ’Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa RCT/RCO n. 164211144/2 con scadenza 3
dicembre 2024, stipulata con la compagnia assicurativa UnipolSai SpA, a copertura dei rischi, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita per danni/infortuni o quant’altro dovesse verificarsi nell’esecuzione del servizio
appaltato. Nello specifico, la polizza assicurativa deve riguardare la responsabilita civile verso terzi, inclusa la
Stazione Appaltante e i dipendenti di quest’ultima, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno derivanti
dall’esecuzione del servizio appaltato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna
e/o custodia presso I’Appaltatore (es. automezzi in consegna per gli interventi di manutenzione). L’importo del
massimale non puo essere inferiore ad Euro 3.000.000,00, senza alcun sotto limite per danni a persone e/o cose e
senza applicazione di franchigie o scoperti. La polizza ¢ stata, altresi, vincolata a favore della Stazione Appaltante
e deve riportare 'impegno dell’Assicuratore, esteso all'intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni
eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Nel caso di giudizio la
Stazione Appaltante dovra esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
13.2 Il mancato rinnovo della polizza, puo costituire causa di risoluzione del contratto e
comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione
da parte dell’Appaltatore. La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di inizio del servizio fino alla
data di emissione del certificato finale di conformita.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

14.1 I’ Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
14.2 Qualora risulti dal D.U.R.C., denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che I’Appaltatore o
I’eventuale subappaltatore siano inadempienti per quanto riguarda 'osservanza:
a) delle condizioni normative e retributive di legge;
b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle
per inabilita e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
¢) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al
datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni
familiari, indennita per richiami alle armi, ecc.);
la Stazione Appaltante procedera a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all’art. 30, commi 5 ¢ 6
del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
In patticolare ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al personale dipendente dell’esecutore, del subappaltatore
o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal
Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti

previdenziali e assicurativi. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte



dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il
presente contratto, previa comunicazione all’Appaltatore. L’Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed
obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell’art. 30,
comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
I’Appaltatore sara invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove ’Appaltatore non
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine suddetto, la
Stazione Appaltante paghera anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo 1 relativi importi dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore
inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari
al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le
procedure, che non verra restituita.
Ald sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, ’Appaltatore sara invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove
I’Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il
termine suddetto, la Stazione Appaltante paghera anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero delle somme dovute
al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre,
una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese
sostenute per le procedure, che non verra restituita.

ARTICOLO 15- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
15.1 Con la sola eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 ¢ fatto divieto
al’Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore in
relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione ¢ ammessa a condizione che:
a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o
creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto dei crediti di impresa;
b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in
originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
¢) nell’atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo
atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all’Appaltatore riportando il CIG.
d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, pud opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione
dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte
dell’Appaltatore.
15.3 Ai sensi dell’art.105 comma 1, ¢ fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque

forma, anche temporanea, a pena di nullita. In tal caso la Stazione Appaltante provvedera all’immediata risoluzione
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del contratto e allincameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.
ARTICOLO 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
16.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010 e successive modifiche. A tal fine, ’Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa
pubblica IT 44U 05387 39800000042976068.
Le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso sono:
1) Credendino Antonio - C.F.: CRDNTN70H08A0641;
2) Credendino Luigi - C.F.: CRDLGU72P04F839Y.
Le fatture dovranno riportare gli estremi della banca, il relativo codice IBAN, nonché il CIG dell’appalto,
971353135C.
16.2 11 Contratto si intendera risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano
eseguite in conformita a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
16.3 L’ Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i..
16.4 L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Napoli dellinadempimento della  proptria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziatia.
16.5. 11 Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante I'eventuale deposito del ricorso per 'ammissione
alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento
deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo
ricorso in Tribunale.
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO
17.1 I”Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare.
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO
18.1 I’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che
si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
L’eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell’Appaltatore, costituisce causa di risoluzione
del Contratto.
18.2 I’ Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve
eseguirsi il servizio.
18.3 L’Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima
della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilita e nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 19 - ESECUZIONE IN DANNO



19..1 Qualora I’ Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o det suoi collaboratori, quest’ultima si riserva di avvalersi di un altro
operatore economico per Pespletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all’Appaltatore, oltre al
risarcimento dei maggiori danni.
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a catico dell’Appaltatore. L’ Appaltatore
si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata
dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITA - COD.ETICO E DI COMPORTAMENTO
21.1 L’operatore economico concorrente con la presentazione della propria offerta dichiara di accettare,
integralmente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel “Protocollo di legalita” sottoscritto dal Comune di
Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e
antomatica del contratto, ovvero la revoca dell'antorizazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/ 2011
¢ s.m.i.. Analogo effetto risolutivo derivera dall accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordsi con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsnali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle
informagioni antimafia, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestagioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante antomatica detrazione, da parte della Stazione
Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte
del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L.. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n.
726, la Stazione Appaltante si riserva di valutare discrezionalmente 'opportunita di escludere 'impresa interessata dalla suddetta
informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con rignardo ai settori di attivita di cui 18 all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventnale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo”.

Clausola n. 3
“La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/ subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergano  informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del

subappaltatore/ subcontraente”.

Clausola n. 4



"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, di
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (vichiesta di tangenti, pressioni per indirigzare
Lassunzione di personale o I'affidamento di lavorazion, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni
personali o in cantiere ecc). Resta fermo ['obbligo di denuncia degli stessi fatti all' Auntorita Gindiziaria, come da clausola n. 5 che segue.
1/ predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 ¢.c.”.

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all' Autorita Gindiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilita ad essa formulata prima della gara e/ o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso
$107 agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggindicazione o nella fase di esecuzione
dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione Appaltante e la Prefettura, come da clansola n. 4 che precede. Il predetto
adempimento ba natura essenziale ai fini dell esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dard lnogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/ protocolli promossi e
stipulati dalla Stazione Appaltante con gli Enti e/ 0 organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalita,
[finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realigzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7
“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/ subcontraents, tramite l'inserimento di
clansole contrattuali di contennto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/ subcontratti una clansola che subordini sospensivamente I'accettazione
¢, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettnata nei confronti di soggetti diversi da guelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, con le modalita di cui agli artt. 2 ¢ 3 del presente Protocollo,
delle informazioni antimafia di cni agli artt. 84 ¢ 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario ¢ a riservarsi la
Sacolta di rifintare le cessioni del credito effettnate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di
tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che
stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, cosi come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stagione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta
antorigzazione ¢ subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stagione Appaltante medesima, delle
informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve
essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facolta di distacco

della manodopera™.



Clausola n. 10

"11 contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all' Autorita gindiziaria di tentativi di
concussione che si siano, in gualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 1/
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara lnogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato fungioni relative alla stipnla ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cantelare o sia intervenuto rinvio a gindizio
per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ¢ di accettare la Stazione Appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni gualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cantelare o sia intervennto rinvio a gindizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 ¢.p., 318
ep., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 ¢.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 ¢.p. e 353-bis
ep
Clausola n.12
"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e
antomatica del contratto ovvero la revoca dell' autorigzazione al subappalto o al subcontratto nonché ['applicazione delle sangioni
amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/ 2010 e successive modificazioni qualora sia effettnata una movimentazione finanziaria
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa
dichiara di conoscere ¢ accettare ['obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso
conti dedicati accesi presso un intermediario autorizgato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, il cui mancato ntilizz0 costituisce cansa di risoluzione del contratto; in caso
di violazione di tale obbligo, senza ginstificato motivo, sara applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentagione finansiaria cui la violazione si riferisce, traendo antomaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile”.
Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clansola espressa che prevede la risoluzione immediata ¢ antomatica del
contratto ovvero la revoca dell antorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni
in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che
ha comportato il sequestro del lnogo di lavoro, convalidato dall' Antorita Gindiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrigioni imposte
dagli organi ispettivi; ¢) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria

in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio”.

Clausola n. 14

“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati

nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/ subcontraenti e, in particolare, ogni variagione intervenuta dopo la



produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 ¢ 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre
a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo”.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto guanto previsto nel Protocollo di 1 egalita sottoscritto fra la Prefettura

¢ la Stazione Appaltante ¢ di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE
22.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione, validita o risoluzione del
Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sara devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Napoli.
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO
23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non
uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:
a) Capitolato Speciale di appalto;
b) DUVRI e documenti relativi alla sicurezza;
c) Offerta presentata dall’Appaltatore;
d) Tempari, cataloghi e listini (credenziali di accesso ai siti);
e) Allegato Elenchi automezzi 1, 2, 3,4, 5 ¢ 6.
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI
24.1 L’eventuale nullita di una clausola non incide sulla validita dell’Accordo Quadro nel suo complesso.
24.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
24.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti
del’ANAC: D. Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n.
152/2000, Linee Guida del’ANAC sugli appalti pubblici.
24.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di
gara, prevarranno le prime sulle seconde.
24.5 11 presente Contratto ¢ stipulato in modalita elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma
digitale.
ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
25.1 Ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione
prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara e per
I'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati

personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

CREDENDINO LUIGI

, . 22.04.2024 14:44:40
ASTA Napoli SpA L GMT+00:00

Firmato digitajmente da

Donjenico Ruggiero
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